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Feuil1

		N°		DESIGNATION DES PRESTATIONS ET NORMES		Unité		Qté		Prix U		Prix T

				  						  en (DT) H.T		en (DT) H.T

		   I.                  TRAVAUX DE PREPARATION DU TERRAIN



				Travaux de terrassement, nettoyage du terrain et supression parielle de l'autobloquant 

				Valeur de la suppression partielle de l’autobloquant existant+ certaines bordures de trottoir et évacuation des déchets

				Décapage du terrain sur 20cm et évacuation des déblais.

				Egalisation du terrain

		  II.		FOURNITURE ET REALISATION DES SURFACES MINERALES ET ACCESSOIRES D’AMENAGEMENT

		1		Fourniture et mise en place du revêtement en gravier de couleur blanc (compacté y compris lit de tout-venant et géotextile)		m²



		2		Fourniture et mise en place du revêtement en gravier de marbre couleur rouge (compacté y compris lit de tout-venant et géotextile)		m²



		3		Fourniture et pose de bordure de trottoir type T3 y compris lit de béton dosé à 250/m3 		ml

		4		Fourniture et pose de bordure jardin type T2 y compris lit de béton dosé à 250/m3		ml

				Fourniture et pose (pavés autobloquants de 6 cm (marque Néapolis) , couleurs gris et rouge)		m²

		5		Fourniture et confection de banc en béton circulaire (Diamétre = 3m) creu
H=40 cm assise; largeur assise 50cm,dossier H=60 cm avec une épaisseur du dossier de 10cm  (assise et dossier en craquelure de faïences suivant plans et 3D) 
		Banquette

		6		Fourniture et mise en place de craquelures de faïences qui reprend les motifs anciens-Habillage du banc en maçonnerie-Conformément au CCTP		Banquette

		7		Sable pour aire de jeux		m3

		8		Fourniture et pose des poubelles métalliques (couleur verte)		1

		9		Fourniture et pose des bancs avec assise en craquelure de faïences		1

		   III.   FOURNITURE DES VEGETAUX, APPORT DE TERRE VEGETALE ET AMENDEMENTS ORGANIQUES

		1		Strelitzia réginae

		2		Yucca elephantipes  H 2m

		3		Callestemon arbre (rince bouteille) H 2m

		4		Pennisetum rouge

		5		Pennisetum blanc

		6		Crassula (276m²*12p/m²)

		7		Carrissa pot d 0,3m

		8		Agave ferox  pot d 0,5m

		9		Palmier (Phœnix canariensis)- Stipe = 2,5m

		10		Yucca sur tige H 1m

				Amendements organiques                                                   Fourniture et étalage d’engrais bio-organique (type humus ou bio-fumure de lapin) 		m3

		IV.   POSE DES VEGETAUX, ETALAGE DE TERRE VEGETALE ET DES AMENDEMENTS ORGANIQUES

		1		Pose des végétaux et des tuteurs et étalage de la terre végétale et de l’amendement organique		Forfait

		V.   FOURNITURE ET POSE DES ARTICLES DE L'AIRE DE JEUX POUR ENFANTS

		1		Fourniture TOURNIQUET ROND 

		2		Fourniture BALANCOIRE 

		3		Fourniture des jeux à ressorts 

		4		Pose et transport des articles de l'aire de jeux

		   VI.   FOURNITURE ET POSE DES ARTICLES DU CABLAGE ET DES CANDELABRES D’ECLAIRAGE

		1		Fourniture et pose câblage électrique		Forfait 

		2		Fourniture et pose des candélabres d’éclairage-Poteau à 4 têtes



				(1)  Total estimatif H.T non assujetti à la TVA (dt) 		0

				(2)   Total estimatif H.T assujetti à la TVA  19% (dt) 		0

				(3)  * Total général H.T (dt) 		0

				(4)  ** TVA 19% (dt)  		0

				(5)  *** Total TTC (dt) 		0



				*(3) = (1) + (2)

				**(4)= (2)* 0.19

				***(5)= (3) + (4)





				Arrêté la présente offre à la somme de (En toutes lettres) : Trente huit mille et quatre-vingt trois dinars 650 millimes



				A…………………., le…………………………







				DRESSE PAR LE MAITRE D’ŒUVRE

				                                  Signature et cachet





				Le Maitre de l'ouvrage

				                                 Signature et cachet







DOSSIER C - AMENAGEMENT PAYSAGER D'UN SQUARE 
23/01/2020
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